RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup : Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan
Kegiatan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang
berlaku dan Peraturan-peraturan lainnya yang dapat
meliputi tugas-tugas pengawasan pembangunan JIDES/

JITUT Pengawasan fisik terdiri dari :

1. Ruang lingkup jasa Pengawasan Pelaksanaan Teknis
yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan yang
berhubungan dengan pekerjaan konstruksi selama
masa pelaksanaan fisik.

2. Supervisi Team harus bekerjasama secara penuh
dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota
Batu dalam pengawasan teknik pelaksanaan
pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaannya, konsultan
harus membentuk organisasi tim yang mempunyai
tugas dalam jasa pelayanan Pengawasan Teknik
Pelaksanaan (Supervision Team).

3. Tim pelaksanaan pengawasan (Supervision Team)
harus melakukan  jasa  konsultansi untuk
pengendalian  pengawasan  konstruksi  secara
professional sesuai dengan prinsip-prinsip serta
kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan untuk
membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Batu, khususnya dalam mengidentifikasi setiap
persoalan yang mungkin terjadi di lapangan
sehubungan dengan aktivitas kontraktor dan
membuat rekomendasi untuk memecahkan persoalan
tersebut. Dalam pelaksanaannya, konsultan harus
membentuk organisasi yang mempunyai tugas dalam
jasa pelayanan Tim Pengawasan Teknis yang disebut
Supervision Team. Masing-masing bertanggung jawab
dalam melaksanakan tugasnya.

2. Keluaran :  Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur
dalam surat perjanjian.

3. Peralatan, : Peralatan, material dan fasilitas yang disediakan oleh PPK
Material, yaitu:
Personel dan
Fasilitas dari
PPK

- Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/ JITUT
Kelurahan Temas ,

- Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/JITUT
Desa Torongrejo Lokasi I.



4. Peralatan, dan
Material, dari
Penyedia Jasa
Konsultasi

5. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

6. Jangka Waktu
Penyelesaian
Kegiatan

7. Jadwal
Tahapan
Pelaksanaan
Kegiatan

8. Personil

Dokumen perencanaan pembangunan JIDES/JITUT
Desa Torongrejo Lokasi II.
Cek lokasi pembangunan JIDES/ JITUT;

Ruang rapat sebagai fasilitasi koordinasi apabila
ditemukan  permasalahan selama  pelaksanaan
pekerjaan.

Peralatan dan material penyedia jasa antara lain :

Kendaraan survey milik sendiri/ sewa (kendaraan roda
2/ roda 4);

Peralatan survey dan perencanaan milik sendiri/ sewa
berupa meteran, kamera, komputer/ laptop, printer dll);
Kantor milik sendiri/sewa.

Pihak Penyedia Jasa berhak mendapatkan informasi dan
data yang dibutuhkan guna pelaksanaan pekerjaan

Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 90
(sembilan puluh) hari kalender.

Aktivitas

Persiapan, mobilisasi

personil rapat
kordinasi, Uitzet
dengan penyedia dan
direksi, laporan
pendahuluan
Monitoring

pelaksanaan kegiatan

Pelaporan Akhir

1. Tenaga Ahli :

1 (satu) orang Team Leader: memiliki Sertifikat Keahlian
Ahli Teknik Sumber Daya Air (kode:211) atau Ahli Muda
Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air jenjang 7
dengan Pendidikan Strata 1 (S1) Teknik Sipil dan
pengalaman minimal 2 (dua) tahun sesuai bidang
keahlian dilengkapi dengan referensi kerja

2. Tenaga Pendukung:




9. Persyaratan
Kualifikasi

10. Pendekatan
dan
Metodologi
dan
Spesifikasi
Teknis

1. Laporan
Pendahuluan

1 (satu) orang Inspector Pendidikan minimal SLTA/
SMK/ SMA dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun.

Memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa

Konsultansi/ NIB;

Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU)/ KBLI 2020

yang masih berlaku dengan persyaratan :

a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan

b. Klasifikasi : Pengawasan Rekayasa

c. Subklasifikasi : Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air (Kode:
RE203)/ Jasa Rekayasa Pekerjaan
Teknik Sipil Sumber Daya Air
(RKO02) atau KBLI 2020 kode
71102

Memiliki NPWP, dengan status valid keterangan Wajib

Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta

perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

. Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi

sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu
4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun.

Laporan

Laporan Pendahuluan memuat:

1)
2)

3)
4)

Jadual Penugasan dan Mobilisasi Personil.

Pekerjaan  Persiapan dan  Rencana  Jadual
Pelaksanaan Kerja.

Hasil Survey Awal dan Permasalahan yang dihadapi
Kondisi Eksisting



Laporan
Bulanan
Laporan
Antara

Laporan Akhir

Produksi
Dalam Negeri

Persyaratan
Kerjasama

Pedoman
Pengumpulan
Data Lapangan

Alih
Pengetahuan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (Tujuh)
hari sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (Tiga) buku
laporan

Laporan Akhir berisi :

- Laporan Mingguan: Kegiatan Pengawasan tiap minggu

- Laporan Bulanan: Laporan Progres hasil kegiatan tiap
bulan

- Dokumentasi Kegiatan

- Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi yang penting dari
pekerjaan Pengawasan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90

(Sembilan Puluh ) hari kalender sejak SPMK diterbitkan

sebanyak 3 (Tiga) buku laporan dan album dokumentasi.

Hal-Hal Lain

Diutamakan menggunakan produk dalam negeri sesuai
aturan (TKDN min 40%)

Kerjasama tidak disyaratkan

Pengumpulan data harus memenuhi
persyaratan berikut:
- Data harus sesuai dengan kondisi di lapangan;

- Data yang ada bukan merupakan hasil rekayasa.

lapangan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan
dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan
kerja PPK seperti tersebut pada ruang lingkup
pekerjaan.



